

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор СПб ГУП "ЛЕНСВЕТ"



С.В. Мителев

ПРАЙС-ЛИСТ
 договорных цен на работы и услуги выполняемые СПб ГУП "ЛЕНСВЕТ"
 на 01.01.2016 г.

№	Содержание работ	Стоимость без НДС	Стоимость с НДС
Калькуляция № 1			
1	на организацию работ по заявкам (расчет нагрузки и изм.эл.схемы питания) а/т Газель 33023	4 528,57	5 343,71
1-1-б	на производство работ по согласованию проекта после устранения замечаний	5 966,13	7 040,03
1-1-г	на оказание услуг по выдаче технических условий на проектирование СПб ГУП "Ленсвет"	7 631,78	9 005,50
1-1-г-1	на услуги по выдаче технических требований для обеспечения перетока	5 372,02	6 338,98
1-1-д	рассмотрение плана расстановки оборудования, включая единоразовое устранение замечаний по отрицательному заключению	9 270,74	10 939,47
1-1-е	рассмотрение применяемого оборудования и материалов, включая единоразовое устранение замечаний по отрицательному заключению	4 646,03	5 482,32
1-1-ж	рассмотрение проектной документации	13 646,00	16 102,28
1-1-з	на оказание услуг по сверке схем инженерных сетей, включая единоразовое устранение замечаний по отрицательному заключению	9 790,79	11 553,13
1-1	на организацию работ по заявкам	6 586,17	7 771,68
1-1-л	на организацию работ по заявкам проведения лабораторных измерений (без автотранспорта)	4 006,60	4 727,79
1-1-1	на оказание услуг по рассмотрению заявки на предмет установления балансовой принадлежности и определения возможности переустройства сетей	1 828,13	2 157,19
1-1-1-1	на оказание услуг по рассмотрению заявки на предмет определения возможности размещения оборудования Заказчика на элементах системы наруж	1 828,13	2 157,19
1-1-2	на оказание услуг по рассмотрению заявки на предмет установления балансовой принадлежности (при отриц.заключении)	489,53	577,65
1-1-3	на услуги по рассмотрению заявки на предмет определения возможности обеспечения перетока (по одной улице)	1 770,78	2 089,52
1-2-в	на оказание услуг по продлению технических условий	4 375,27	5 162,82
1-3	рассмотрение исполнительной документации и оформление ответа Заявителю, включая единоразовое устранение замечаний по отрицательному зак	18 156,72	21 424,93
1-а	на услуги по оформлению Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности	901,81	1 064,14
1-б	на оказание услуг по выдаче технических условий на проектные работы по переустройству сетей наружного освещения СПб ГУП "Ленсвет"	14 618,42	17 249,74
1в	на организацию работ по согласованию (с участием начальника участка)	2 137,76	2 522,56
1г-1-1	на организацию работ по заявке (с участием мастера)	1 902,63	2 245,10
1л	на производство работ по осмотру защитных средств 1 шт.	119,30	140,77
1п	на производство работ по окраске опоры	421,15	496,96
1-мо	на производство работ по мытью одной опоры	187,63	221,40
1р/ТО	на производство работ по тех.надзору за подключением к сетям Н.О. (в пункте питания) СПб ГУП "Ленсвет"	991,98	1 170,54
Калькуляция № 2			
2	на оказание услуг по разработке технического решения (требования) о размещении оборудования Заказчика на элементах системы наружного освещения СПб ГУП "Ленсвет", по одному адресу (в том числе э/снабжения)	8 307,00	9 802,26
2-1	на пр-во.работ по переносу попереч.до 60м и светил.со стены зд.на опору, установленную заказчиком	9 045,82	10 674,07
2-2	на производство работ по переносу попереч.до 60м и светил.со стены зд.на опору, установленную подряд.	24 040,27	28 367,52
2л	на производство работ по испытаниям защитных средств 1 шт.	210,68	248,60

Калькуляция № 3			
3	на оказание услуг по рассмотрению проектной документации, включая единоразовое устранение замечаний по отрицательному заключению	14 739,81	17 392,98
3-1	на оказание услуг по рассмотрению проектной документации, включая единоразовое устранение замечаний по отрицательному заключению (для размещения оборудования)	5 729,17	6 760,42
3л	на производство работ по испытаниям страховых поясов и канатов 1 шт.	575,59	679,20
Калькуляция № 4			
4	на производство работ по демонтажу и монтажу 2-х пролетов и поперечины до 60м подвесной ВЛ НО	45 485,31	53 672,67
4-1	на оказание услуг по рассмотрению проектной документации после устранения замечаний по отрицательному заключению	8 176,91	9 648,75
4л	на проведение аварийных работ по обнаружению повреждений эл.кабеля	12 697,87	14 983,49
Калькуляция № 5			
5	на производство работ по монтажу пролета ВЛ на опоре (материалы заказчика)	11 377,74	13 425,73
5-1	на производство работ по монтажу провода воздушной линии на опоре (материалы заказчика)	1 306,89	1 542,13
5а	на производство работ по демонтажу пролета ВЛ на опорах (вкл.демонтаж траверсы и монтаж поперечины)	7 123,87	8 406,17
5в	на производство работ по монтажу пролета ВЛ на опорах (материалы подрядчика) провод А-25	18 108,87	21 368,47
5г	на производство работ по монтажу пролета ВЛ на опорах (материалы подрядчика) провод АПВ-2,5	15 413,58	18 188,02
5е	на производство работ по демонтажу пролета ВЛ на опорах	5 227,61	6 168,58
5з	на производство работ по демонтажу пролета воздушной линии на опорах (включ. 2 провода автоматики)	7 841,40	9 252,85
5л	на проведение аварийных работ по обнаруж.поврежден.эл.кабеля (с участием мастера пр.лаборатории)	17 454,46	20 596,26
Калькуляция № 6			
6	на пр-во работ на перенос и восстанов. пролета подвесной ВЛ и светильника в стороны на поперечинах	19 680,42	23 222,90
6-1-л	на пр-во работ по проверке наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки	1 409,30	1 662,97
6-1-л1	на пр-во работ по проверке наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки	561,53	662,61
6-2-л	на пр-во работ по проверке срабатывания устройств защитного отключения	186,04	219,53
6-3-л	на пр-во работ по проверке срабатывания расцепителей автоматических выключателей 1 фазный	727,89	858,91
6-3-л1	на пр-во работ по проверке срабатывания расцепителей автоматических выключателей 3 фазный	986,70	1 164,31
6л	на проведение работ по измерению полного сопротивления петли "фаза-ноль" в сетях Н.О.	2 818,80	3 326,18
6л-1	на проведение работ по измерению полного сопротивления петли "фаза-ноль" в сетях Н.О.	404,39	477,18
Калькуляция № 7			
7	на производство работ по демонт. и монтажу поперечины до 60м с устройством системы (конверт)	19 577,90	23 101,92
7л	на производство работ по прожигу поврежденного кабеля (1км)	17 777,02	20 976,88
Калькуляция № 8			
8	на производство работ по прокладке кабеля в земле (10 п.м.) материалы заказчика (ГАЗель 33023)	22 953,41	27 085,02
8а	на производство работ по прокладке кабеля в земле (10 п.м.) материалы подрядчика (ГАЗель 33023)	24 557,95	28 978,38
8а-2	на производство работ по прокладке кабеля в земле (10 п.м.) мат.под. (ГАЗель 33023)	23 994,29	28 313,26
8г	на пр-во работ по прокладке кабеля в земле (10 п.м.) матер.подрядчика (ГАЗель 33023) (Труба ПНД двустенная d 63)	25 215,34	29 754,10
8г-1	на пр-во работ по прокладке кабеля в земле (10 п.м.) матер.подрядчика (ГАЗель 33023) (Труба ПНД двустенная d 110)	25 830,30	30 479,75
8л	на производство работ по измерению сопротивления изоляции кабеля (а/т АПТ-18) бригада из 2-х эл. монт 3 разр.	2 090,46	2 466,74
8л-1	на производство работ по измерению сопротивления изоляции кабеля	727,89	858,91
8-1-л	на производство работ по измерению сопротивления изоляции кабеля (а/т АПТ-18) бригада из 2-х эл. монт 4 разр.	2 280,68	2 691,20
Калькуляция № 9			
9	на производство работ по прокладке кабеля в земле (15 п.м.) материалы заказчика ГАЗель 33023	33 429,57	39 446,89
9а	на производство работ по прокладке кабеля в земле (15 п.м.) материалы подрядчика ГАЗель 33023	37 978,97	44 815,18
9л-1	на производство работ по измерению уровня освещенности	1 436,05	1 694,54

	Калькуляция № 10		
10	на производство земляных работ и устройство кабельной муфты (материалы заказчика) ГАЗель 33023	32 958,74	38 891,31
10б	на производство земляных работ и устройство 2-х кабельных муфт (материалы заказчика) ГАЗель 33023	65 917,47	77 782,61
10г	на производство работ по монтажу кабельной муфты (материалы заказчика) ГАЗель 33023	18 833,56	22 223,60
	Калькуляция № 11		
11л	на проведение работ по изменению напряжения и тока по фазам	1 076,26	1 269,99
	Калькуляция № 12		
12	стоимости 1часа работы производственной бригады по подключению (отключению) электроустановок	2 562,56	3 023,82
12-1	стоимости 1часа работы производственной бригады по подключению (отключению) электроустановок (MERLO ROTO)	3 773,20	4 452,38
12а	стоимости 1 часа работы аварийной бригады ПДС ГУП "Ленсвет"	2 409,34	2 843,02
12б	стоимости 0,45 часа работы произв.бригады по подключению (отключению)эл.установок (без а/т)	727,89	858,91
12в	стоимости 0,45 часа работы произв.бригады по подключению (отключению)эл.установок (с а/т АГП-18)	1 153,14	1 360,71
12д	стоимости 1 часа технического надзора представителем ГУП "Ленсвет" раб.вып. подряд.organiz.на сетях СПб ГУП "Ленсвет"	2 842,86	3 354,57
12е	стоимость 1 часа работы по подключению аварийного освещения к сетям СПб ГУП "Ленсвет"	2 409,34	2 843,02
12ж	стоимости 1часа работы производственной бригады по подключению (отключению) электроустановок (ГАЗель)	2 354,20	2 777,96
12к	на производство работ по устранению отключения автоматов защиты (внутри рекламной конструкции, на опоре освещения)	2 562,56	3 023,82
12л	работы по измерению сопротивления контура заземления	1 153,14	1 360,71
12п	стоимости 1часа работы производственной бригады по подключению электроустановок	1 617,56	1 908,72
	Калькуляция № 13		
13	на производство работ по замене ламп (материалы заказчика)	4 202,59	4 959,06
13-8	на производство работ по замене лампы NAV-TS 70W	3 514,23	4 146,79
13ж-3	на производство работ по замене лампы LU- 250	1 453,47	1 715,09
13ж-3-1	на производство работ по замене лампы LU -70	1 014,33	1 196,91
13ж-4	на производство работ по замене лампы LU-400	1 392,31	1 642,93
13ж-9	на производство работ по замене лампы FLE 23W/TBX/XM/827	682,16	804,95
13к	на производство работ по замене электрооборудования в рекламной конструкции (блока питания, автомата защиты, светодиодной ленты, светодиодн	4 202,59	4 959,06
13л	на производство работ по замене лампы ARC250/T/H/732/Fc2	2 824,43	3 332,83
13о	на производство работ по замене лампы	413,05	487,40
13ф	на производство работ по замене лампы LU-100	1 015,48	1 198,27
	Калькуляция № 14		
14а	на производство работ по подрезке деревьев (1пролет)	5 684,48	6 707,69
	Калькуляция № 15		
15	на производство работ по монтажу 10 п.м.кабеля на стене здания (материалы заказчика)	7 687,66	9 071,44
15-1	на производство работ по монтажу 10п.м кабеля ВВГ 3х2,5 (материалы подрядчика)	8 320,14	9 817,77
15-2	на производство работ по монтажу 10п.м кабеля ВВГ 5х2,5 (материалы подрядчика)	8 705,26	10 272,21
15-2-1	на производство работ по монтажу 10п.м кабеля ВВГ 5х2,5 (материалы заказчика)	7 687,66	9 071,44
15-2-2	на производство работ по монтажу 10п.м кабеля ВВГ 5х2,5 на стене здания (материалы подрядчика)	9 854,63	11 628,46
15-3	на производство работ по монтажу 10п.м кабеля ВВГ 3х4 (материалы подрядчика)	8 611,04	10 161,03
15-4	на производство работ по монтажу 10п.м кабеля ВВГ 5х4 (материалы подрядчика)	9 240,40	10 903,67
15-5	на производство работ по монтажу 10п.м кабеля ВВГ 3х6 (материалы подрядчика)	9 065,78	10 697,62
15-6	на производство работ по монтажу 10п.м кабеля ВВГ 5х6 или 3х10 (материалы подрядчика)	10 111,11	11 931,11
15-7	на производство работ по монтажу 10п.м кабеля ВВГ 5х10 (материалы подрядчика)	11 586,77	13 672,39
15-7-1	на производство работ по монтажу 10п.м кабеля ВВГ 5х10 (материалы заказчика)	7 687,66	9 071,44
15а	на производство работ по монтажу 10 п.м.кабеля на стене здания (кабель АВВГ 2х2,5)	7 832,67	9 242,55

15б	на производство работ по демонтажу 10 п.м.кабеля на стене здания (материалы заказчика)	3 075,07	3 628,58
15в	на производство работ по монтажу 10 п.м.кабеля на стене здания (кабель АВВГ 4х16)	8 728,53	10 299,67
15в-1	на производство работ по монтажу 10 п.м.кабеля на стене здания (кабель АВВГ 4х25)	9 292,20	10 964,80
15в-2	на производство работ по монтажу 10 п.м.кабеля на стене здания (кабель АВВГ 4х35)	9 448,10	11 148,76
15г	на производство работ по монтажу 10 п.м.кабеля на стене здания (включая кабельную коробку)	15 190,96	17 925,33
Калькуляция № 16			
16	на производство работ по ремонту светильника (без материалов)	4 510,08	5 321,89
Калькуляция № 17			
17	на производство работ по демонтажу-монтажу консоли, светильника	8 178,01	9 650,05
17б	на производство работ по монтажу консоли, светильника ЖКУ-400 на стене (материалы подрядчика)	20 163,70	23 793,17
17-б-1	на производство работ по монтажу консоли, светильника (ЖКУ-400 или ЖКУ 250) (материалы заказчика)	4 305,06	5 079,97
17и	на производство работ по монтажу светильника ЖКУ-400 (материалы подрядчика)	11 796,52	13 919,89
17к	на производство работ по демонтажу и монтажу светильника (без материалов)	6 341,55	7 483,03
17с	на производство работ по демонтажу консоли и светильника	2 536,93	2 993,58
17с-1	на производство работ по демонтажу светильника	1 742,54	2 056,20
17с-2	на производство работ по демонтажу светильника со стены (1 крепление) MERLO ROTO	2 565,78	3 027,62
17с-2-1	на производство работ по демонтажу светильника со стены (2 крепления) MERLO ROTO	3 810,90	4 496,86
17с-2-2	на производство работ по демонтажу светильника со стены (3 крепления) MERLO ROTO	5 056,09	5 966,19
17-т	на производство работ по монтажу светильника (материалы заказчика)	6 406,39	7 559,54
17у	на производство работ по уст.декорат.консоли и свет.типа АВЕНЮ на стене здания	10 267,28	12 115,39
17ф	на производство работ по монтажу консоли (материалы заказчика)	1 973,15	2 328,32
17ф-1	на производство работ по монтажу консоли (материалы подрядчика)	4 344,29	5 126,26
17ц	на производство работ по монтажу светильника типа "Шар" (материалы подрядчика)	8 252,53	9 737,99
17я-2	на производство работ по монтажу светильника ЖКУ-70	7 836,51	9 247,08
Калькуляция № 19			
19	на производство работ по демонтажу-монтажу ж/б опоры (материалы заказчика)	21 032,42	24 818,26
19-1	на производство работ по установке опоры паркового типа	6 984,72	8 241,97
19-2	на производство работ по монтажу ж/б опоры (материалы заказчика)	17 867,25	21 083,36
19-3	на производство работ по демонтажу ж/б опоры	5 014,90	5 917,58
19-4	на производство работ по демонтажу опоры паркового типа	2 803,08	3 307,63
19-5	на производство работ по установке опоры паркового типа (материалы подрядчика)	31 667,77	37 367,97
19-6	на производство работ по демонтажу металлической опоры	8 829,26	10 418,53
19-6-а	на производство работ по демонтажу-монтажу металлической опоры	17 658,54	20 837,08
19-8	на производство работ по демонтажу-монтажу металлической опоры типа ОГК, ОГС	31 154,50	36 762,31
19-9	на производство работ по демонтажу металлической опоры типа ОГК, ОГС	11 530,08	13 605,49
19а	на производство работ по монтажу ж/б опоры (материалы подрядчика)	31 566,83	37 248,86
19б	на производство работ по демонтажу-монтажу завершений опор Московского типа (1ч раб.)	4 565,89	5 387,75
19в	на производство работ по транспортировке завершений опор Московского типа	2 920,18	3 445,81
19г	на производство работ по демонтажу-монтажу ж/б опоры (материалы подрядчика)	34 732,00	40 983,76
19д	на производство работ по демонтажу ж/б опоры Горэлектротранса	16 852,61	19 886,08
Калькуляция № 20			
20б	на производство работ по согласованию размещения оборудования на опоре СПб ГУП "Ленсвет"	11 039,83	13 027,00
Калькуляция № 21			
21	на производство работ по выправке ж/б опоры	11 425,05	13 481,56
21а	на производство работ по выправке металлической опоры	16 301,18	19 235,39

Калькуляция № 22			
22а	на производство работ по монтажу перехода до 30 м (с установкой 1 крюка ГЖД)	8 140,05	9 605,26
22б	на производство работ по монтажу перехода между опорами	3 515,24	4 147,98
22в	на производство работ по монтажу перехода между опорами (материалы заказчиков)	2 562,56	3 023,82
22г	на производство работ по монтажу перехода до 30 м (с установкой 2-х крюков ГЖД)	13 446,62	15 867,01
22д	на производство работ по монтажу 2-х переходов до 15 м (материалы заказ.)(8 м крепления крюков)	14 452,80	17 054,30
22е	на производство работ по монтажу 2-х переходов до 15 м (материалы заказ.) (крепление 4-х щитов)	26 343,06	31 084,81
22з	на производство работ по монтажу 2-х переходов до 30 м (материалы заказчиков)	17 015,35	20 078,11
22и	на производство работ по монтажу 2-х переходов до 60 м (материалы заказчика)	44 280,92	52 251,49
22к	на производство работ по монтажу перехода до 60 м (материалы подрядчика)	16 159,13	19 067,77
22л	на производство работ по демонтажу перехода до 60 м (материалы заказчика)	4 715,10	5 563,82
Калькуляция № 23			
23	на производство работ по прокладке кабеля АВВГ 4х25 30м по тросу (материалы подрядчика)	16 917,56	19 962,72
23-1	на производство работ по прокладке кабеля ВВГ 3х2,5 30м по тросу (материалы подрядчика)	14 001,39	16 521,64
23-2	на производство работ по прокладке кабеля ВВГ 5х2,5 30м по тросу (материалы подрядчика)	15 156,75	17 884,97
23-3	на производство работ по прокладке кабеля ВВГ 3х4 30м по тросу (материалы подрядчика)	14 874,10	17 551,44
23-4	на производство работ по прокладке кабеля ВВГ 5х4 30м по тросу (материалы подрядчика)	16 762,16	19 779,35
23-5	на производство работ по прокладке кабеля ВВГ 3х6 30м по тросу (материалы подрядчика)	16 238,36	19 161,26
23-6	на производство работ по прокладке кабеля ВВГ 5х6 30м по тросу (материалы подрядчика)	19 374,29	22 861,66
23-7	на производство работ по прокладке кабеля ВВГ 5х10 30м по тросу (материалы подрядчика)	23 801,29	28 085,52
23-7-1	на производство работ по прокладке кабеля ВВГ 5х10 30м по тросу (материалы заказчика)	11 787,74	13 909,53
23-8	на производство работ по прокладке пролета кабеля 30м по тросу (материалы заказчика)	11 787,74	13 909,53
23-8-1	на производство работ по прокладке пролета кабеля 30м по тросу (материалы подрядчика)	20 825,17	24 573,70
23-9	на производство работ по прокладке пролета кабеля АВВГ 4х95 30м по тросу (материалы подрядчика частично)	27 690,77	32 675,11
23-10	на производство работ по прокладке пролета кабеля 30м по тросу (материалы подрядчика частично)	15 236,67	17 979,27
23а	на производство работ по демонтажу пролета кабеля, проложенного по тросу (материалы заказчика)	4 715,10	5 563,82
23б	на пр-во работ по растяжке поперечины и прокладке 30м пролета кабеля по тросу (материалы подрядчика)	17 731,49	20 923,16
23в	на производство работ по прокладке пролета кабеля по тросу (материалы подрядчика)	12 103,95	14 282,66
23в-1	на производство работ по прокладке пролета кабеля по тросу (материалы подрядчика)	13 613,64	16 064,10
23г	на производство работ по прокладке кабеля по тросу (материалы заказчика)	9 225,19	10 885,72
23д	на пр-во работ по прокладке пролета кабеля по тросу (материалы подрядчика) (Анкерное крепление, хомут)	14 825,41	17 493,98
23д-1	на пр-во работ по прокладке пролета кабеля по тросу (материалы подрядчика) (Кабельная коробка)	17 923,04	21 149,19
23е	на производство работ по прокладке пролета кабеля по тросу (материалы подрядчика)	12 538,99	14 796,01
23е-1	на производство работ по прокладке пролета кабеля 30 м по тросу (материалы подрядчика)	12 222,79	14 422,89
23е-2	на производство работ по прокладке пролета кабеля 75 м по тросу (материалы подрядчика)	31 347,46	36 990,00
23ж	на производство работ по прокладке пролета кабеля по тросу (2 маш. АГП-18) (материалы заказчика)	23 575,48	27 819,07
23ж-1	на производство работ по прокладке пролета кабеля по тросу (2 маш. АГП-18) (материалы подрядчика)	24 010,53	28 332,43
23ж-2	на производство работ по прокладке пролета кабеля по тросу (1 маш. АГП-18) (материалы подрядчика)	11 787,74	13 909,53
23з	на производство работ по прокладке пролета кабеля по тросу (2 маш. АГП-18) (материалы заказчика)	29 725,60	35 076,21
23з-1	на производство работ по прокладке пролета кабеля по тросу (2 маш. АГП-18) (материалы подрядчика)	30 160,65	35 589,57
Калькуляция № 24			
24в	на производство работ по замене ДБИ 70 для Днат (материалы подрядчика)	871,79	1 028,71
24в-1	на производство работ по замене ДБИ 70 для МГЛ-70W (материал подрядчика)	1 271,39	1 500,24
24г	на производство работ по замене ДБИ 100 для ДНаТ (материалы подрядчика)	907,84	1 071,25
24д	на производство работ по замене ДБИ 150 для ДНаТ (материалы подрядчика)	1 636,29	1 930,82

24д-1	на производство работ по замене ДБИ 150 для МГЛ- 150W (материалы подрядчика)	1 684,29	1 987,46
24е	на производство работ по замене ДБИ 250 для ДНаТ (материалы подрядчика)	1 878,04	2 216,09
24е-1	на производство работ по замене ДБИ 250 для ДНаТ (MERLO ROTO) (материалы подрядчика)	2 108,07	2 487,52
24ж	на производство работ по замене ДБИ 400 для ДНаТ (материалы подрядчика)	2 414,59	2 849,22
24ж-1	на производство работ по замене ДБИ 400 для ДНаТ (MERLO ROTO) (материалы подрядчика)	2 644,61	3 120,64
24з	на производство работ по замене ДБИ для эл. ламп 36 (материалы подрядчика)	681,44	804,10
24и	на производство работ по замене УИЗУ (материалы подрядчика)	908,90	1 072,50
24и-1	на производство работ по замене УИЗУ(MERLO ROTO) (материалы подрядчика)	1 138,93	1 343,94
24к	на производство работ по замене стартераS11 (материалы подрядчика)	512,72	605,01
24к-1	на производство работ по замене стартераS11 (а/м АГП 32) (материалы подрядчика)	585,51	690,90
24к-1-1	на производство работ по замене стартераS11 (а/м MERLO ROTO) (материалы подрядчика)	742,74	876,43
24м	на производство работ по монтажу однофазного счетчика (материалы заказчика)	6 121,63	7 223,52
24н	на производство работ по монтажу трехфазного счетчика ЦЭ 2727 10/100А (материалы подрядчика)	14 556,11	17 176,21
24н-1	на производство работ по монтажу трехфазного счетчика ЦЭ 2727 10/100А (материалы заказчика)	9 379,54	11 067,86
24н-1-1	на производство работ по демонтажу трехфазного счетчика (материалы заказчика)	3 531,29	4 166,92
Калькуляция № 25			
25	на производство работ по сухой заделке кабеля	12 812,76	15 119,06
25-а	на производство работ по сухой заделке кабеля с ПВХ изоляцией с сечением жил до 50 мм2	3 843,83	4 535,72
Калькуляция № 27			
27	проезд рабочих до объекта (места производства работ) и обратно АГП -18 (1 час)	2 562,56	3 023,82
27-1	проезд рабочих до объекта (места производства работ) и обратно АГП- 32	2 945,68	3 475,90
27а	проезд рабочих до объекта (места производства работ) и обратно (Шаланда,автокран,автосварка)	3 652,71	4 310,20
27б	на производство работ по транспортировке оборудования	2 920,18	3 445,81
Калькуляция № 30			
30	на производство работ по проверке эл.установок на горение	695,57	820,77
Калькуляция № 31			
31	на производство работ по очистке и покраске металлической опоры (материалы подрядчика)	5 970,93	7 045,70
31в	на производство работ по покраске торшера (материалы подрядчика)	2 626,15	3 098,86
31г	на производство работ по покраске консоли (материалы подрядчика)	2 604,64	3 073,48
Калькуляция № 32			
32	на производство работ по монтажу пролета воздушной линии на ПВ (материалы заказчика)	10 506,46	12 397,62
32-1	на производство работ по монтажу одного провода воздушной линии на ПВ (материалы заказчика)	1 358,16	1 602,63
32-2	на производство работ по монтажу 2-х проводов воздушной линии на ПВ (материалы заказчика)	2 690,68	3 175,00
32-4	на производство работ по монтажу 4-х проводов воздушной линии на ПВ (материалы заказчика)	5 381,36	6 350,00
32а	на производство работ по монтажу пролета воздушной линии на ПВ (материалы подрядчика)	14 206,00	16 763,08
32б	на производство работ по демонтажу пролета воздушной линии на ПВ (материалы заказчика)	4 202,59	4 959,06
32б-1	на производство работ по демонтажу одного провода воздушной линии на ПВ (материалы заказчика)	538,13	634,99
32б-2	на производство работ по демонтажу 2-х проводов воздушной линии на ПВ (материалы заказчика)	1 076,26	1 269,99
32б-4	на производство работ по демонтажу 4-х проводов воздушной линии на ПВ (материалы заказчика)	2 152,55	2 540,01
32в	на производство работ по монтажу перехода ВЛ между зданиями (материалы подрядчика)	10 195,23	12 030,37
32г	на производство работ по монтажу перехода ВЛ между зданиями (материалы заказчика)	5 535,11	6 531,43
32д	на производство работ по демонтажу перехода ВЛ между зданиями (материалы заказчика)	1 025,02	1 209,52
32е	на производство работ по монтажу пролета воздушной линии на ПВ (материалы подрядчика)	17 099,96	20 177,95
32ж	на пр-во работ по монтажу оттяжки тросовой к стене здания с установкой крюка (материалы подрядчика)	5 173,59	6 104,84
32з	на пр-во работ по монтажу оттяжки тросовой к лежню в земле (материалы подрядчика)	3 715,52	4 384,31

	Калькуляция № 34		
34	на производство работ по монтажу прожектора (материалы заказчика)	7 943,90	9 373,80
34-1	на производство работ по монтажу прожектора (материалы заказчика) (а/м АГП-32)	9 131,59	10 775,28
34в	на производство работ по демонтажу прожектора (материалы заказчика)	3 177,57	3 749,53
34е	на производство работ по демонтажу прожектора (материалы подрядчика)	4 678,75	5 520,93
	Калькуляция № 38		
38	на производство работ по монтажу и демонтажу пункта питания Н.О (ГАЗель 33023)	16 479,36	19 445,64
38-1	на производство работ по монтажу пункта питания Н.О (материалы заказчика) (ГАЗель 33023)	11 770,97	13 889,74
38-2	на производство работ по демонтажу пункта питания Н.О. (ГАЗель 33023)	4 708,39	5 555,90
38-3	на производство работ по демонтажу пункта питания Н.О (включая демонтаж основания) (ГАЗель 33023)	21 392,79	25 243,49
38а	на производство работ по монтажу пункта питания ШРУ-400 Н.О (материалы подрядчика)	123 701,77	145 968,09
38а-1	на производство работ по монтажу пункта питания Н.О (материалы заказчика) установка основания (материалы заказчика)	19 410,61	22 904,52
	Калькуляция № 39		
39д	на производство работ по монтажу подвесного светильника ЖСУ-250 (материалы заказчика)	3 895,10	4 596,22
39е	на производство работ по монтажу подвесного светильника ЖСУ-70	8 719,78	10 289,34
39е-1	на производство работ по монтажу/демонтажу подвесного светильника ЖСУ-70	5 893,87	6 954,77
39з	на производство работ по демонтажу подвесного светильника	1 998,82	2 358,61
	Калькуляция № 40		
40и	на производство работ по подключению гирлянды	2 251,95	2 657,30
	Калькуляция № 42		
42	на производство работ по монтажу автомата защиты при подключ.потреб.к сети "Ленсвет"	7 185,30	8 478,65
42а	на производство работ по монтажу автомата защиты при подключ.потреб.к сети "Ленсвет"	4 304,45	5 079,25
42г	на производство работ по монтажу автомата защиты при подключ.сторон.потреб.к сети "Ленсвет"	2 562,56	3 023,82
42г-1	на производство работ по монтажу автомата защиты 10 А или 16А (материалы подрядчика)	2 755,68	3 251,70
42г-2	на производство работ по монтажу автомата защиты 25 А (материалы подрядчика)	3 260,62	3 847,53
42г-3	на производство работ по монтажу автомата защиты А 32 (материалы подрядчика)	3 048,94	3 597,75
42г-4	на производство работ по монтажу автомата защиты А 40 (материалы подрядчика)	3 303,13	3 897,69
42д	на производство работ по монтажу УЗО при подключ.сторон.потреб.к сети "Ленсвет"	4 831,82	5 701,55
42е	на производство работ по демонтажу автомата защиты при подключ.сторон.потреб.к сети "Ленсвет"	1 281,28	1 511,91
42з	на производство работ по монтажу УЗО при подключ.гирлянды к сети "Ленсвет"	2 562,56	3 023,82
	Калькуляция № 44		
44в	на производство работ по подключению эл.установки "Лайтбокса", на опоре "Горэлектротранс" к ВЛ "Ленсвет"	3 843,83	4 535,72
44д	на производство работ по подключению эл.установки "Лайтбокса", на опоре "Горэлектротранс" к КЛ "Ленсвет"	5 125,10	6 047,62
44е	работы по отключ.эл.уст.рекламоносителя от ВЛ "Ленсвет"	717,53	846,69
44к	работы по отключ.эл.уст.рекламоносителя от КЛ "Ленсвет"	1 230,05	1 451,46
	Калькуляция № 45		
45	на производство работ по перетяжке ВЛ с креплением на опорах (1пролет) (материалы заказчика)	1 793,79	2 116,67
	Калькуляция № 46		
46	на производство работ по перетяжке ВЛ с креплен. на тросовом подвесе(1пролет) (материалы заказчика)	6 918,89	8 164,29
	Калькуляция №47		
47	на производство работ по монтажу повторного заземления	20 111,28	23 731,31
	Калькуляция № 48		
48	на производство работ по установке откоса к опоре	15 021,74	17 725,65
	Калькуляция № 49		
49	на производство работ по установке дверки на металлическую опору (ГАЗель 33023)	2 624,98	3 097,48
49-1	на производство работ по установке дверки на металлическую опору (ГАЗель 33023)	1 659,37	1 958,06

Калькуляция № 60			
60-ов	на услуги по временному размещению оптоволоконного кабеля Заказчика на элементах системы наружного освещения СПб ГУП "Ленсвет" (железобетонная опора) (в год)	9 908,31	11 691,81
60-э	на услуги по временному размещению электрического кабеля Заказчика на элементах системы наружного освещения СПб ГУП "Ленсвет" (железобетонная опора) (в год)	9 908,31	11 691,81
61-э	на услуги по временному размещению несветового оборудования Заказчика на элементах системы наружного освещения СПб ГУП "Ленсвет" (опора освещения) (в год)	11 042,94	13 030,67
61-т	на услуги по временному размещению электропринимающего оборудования Заказчика на элементах системы наружного освещения СПб ГУП "Ленсвет" (опора освещения) (в год)	13 885,64	16 385,06
62-к	на услуги по временному размещению кабеля Заказчика на элементах системы наружного освещения СПб ГУП "Ленсвет" (подвесная воздушная линия) (в год)	14 094,01	16 630,93
62-э	на услуги по временному размещению электропринимающего оборудования Заказчика на элементах системы наружного освещения СПб ГУП "Ленсвет" (подвесная воздушная линия) (в год)	17 513,94	20 666,45
63	на услуги по временному размещению оборудования комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на элементах системы наружного освещения СПб ГУП "Ленсвет"	4 180,11	4 932,53
63-тв	на услуги по временному размещению электропринимающего оборудования Заказчика на элементах системы наружного освещения СПб ГУП "Ленсвет" (сеть наружного освещения, на опорах ГЭТ, в год)	10 202,23	12 038,63
64-э	на услуги по временному размещению электропринимающего оборудования Заказчика на элементах системы наружного освещения СПб ГУП "Ленсвет" (пункт питания) (в год)	8 752,18	10 327,57
64-пу	на услуги по временному размещению прибора учета Заказчика на элементах системы наружного освещения СПб ГУП "Ленсвет" (пункт питания) (в год)	29 222,33	34 482,35
65	на услуги по временному размещению электропринимающего оборудования Заказчика на элементах системы наружного освещения СПб ГУП "Ленсвет" (металлическая опора) (в год)	9 580,78	11 305,32
66	на услуги по временному размещению электропринимающего оборудования Заказчика на элементах системы наружного освещения СПб ГУП "Ленсвет" (железобетонная опора) (в год)	14 465,41	17 069,18
Калькуляция № 70			
70	на пр-во работ по монтажу неосвещенного рекламоносителя на опоре (вкл. проезд рабочих в оба конца)	7 508,29	8 859,78
70а	на производство работ по монтажу неосвещенного рекламоносителя на опоре	5 458,26	6 440,75
Калькуляция № 71			
71	на пр-во работ по монтажу неосвещенного рекламоносителя на опоре (вкл. проезд рабочих в оба конца)	4 638,25	5 473,14
71а	на производство работ по монтажу неосвещенного рекламоносителя на опоре	2 588,21	3 054,09
71б	на производство работ по демонтажу неосвещенного рекламоносителя на опоре	1 025,02	1 209,52
Калькуляция № 72			
72	на производство работ по монтажу внешней рекламы "Лайтбокса". установка рекламы на стене дома	25 266,88	29 814,92
Калькуляция № 73			
73	на производство работ по техническому обслуживанию эл.приборов объекта внешней рекламы "Лайтбокса"	19 526,67	23 041,47
73а	на производство работ по техническому обслуживанию светильника	4 766,31	5 624,25
73б	на производство работ по тех.обслуживанию эл.установки рекламоносителя (с заменой аппаратуры)	11 531,49	13 607,16
73в	на производство работ по тех.обслуживанию эл.установки рекламоносителя	7 508,26	8 859,75
73г	на производство работ по проверке факта горения рекламоносителя от сети наружного освещения	6 406,39	7 559,54
73д	на производство работ по осмотру и техническому обслуживанию светильника в квартал	5 778,05	6 818,10
Калькуляция № 74			
74	на пр-во работ по монтажу неосвещен. рекламоносителя на опоре (включая проезд рабочих в оба конца)	6 150,18	7 257,21
Калькуляция № 75			
75	на пр-во работ по монтажу внешней рекламы "Лайтбокс" на опоре (включая проезд рабочих в оба конца)	7 943,90	9 373,80

Калькуляция № 76		
76	на пр-во работ по монтажу внешней рекламы "Лайтбокс" на опоре (включая проезд рабочих в оба конца)	9 225,19 10 885,72
Калькуляция № 77		
77	на производство работ по демонтажу неосвещенного рекламоносителя с опоры	5 125,10 6 047,62
Калькуляция № 78		
78	На производство работ по монтажу пролета СИП (СИП 2А 2х16) (материалы подрядчика)	12 293,21 14 505,99
78-1	На производство работ по монтажу пролета СИП (СИП 2А 2х25) (материалы подрядчика)	12 726,31 15 017,05
78-2	На производство работ по монтажу пролета СИП (СИП 2А 4х16)	13 898,19 16 399,86
78-3	На производство работ по монтажу пролета СИП (СИП 2А 4х25)	15 215,31 17 954,07
78-4	На производство работ по монтажу пролета СИП (материалы заказчика)	4 689,48 5 533,59
78-4-1	На производство работ по монтажу пролета СИП (материалы заказчика) (2 автовышки)	6 418,84 7 574,23
78-5	На производство работ по монтажу пролета СИП (материалы подрядчика)	18 585,24 21 930,58
78а	На производство работ по демонтажу пролета СИП	1 409,41 1 663,10
78б	На производство работ по монтажу/демонтажу пролета СИП (СИП 2А 4х25) (материалы подрядчика)	16 624,72 19 617,17
78б-1	На производство работ по монтажу/демонтажу пролета СИП (СИП 2А 4х70) (материалы подрядчика)	22 408,47 26 441,99
78в	На производство работ по замене ВЛ на пролет СИП	15 215,31 17 954,07
78г	На производство работ по монтажу СИП на стене (10 п.м.) (материалы подрядчика)	7 255,35 8 561,31
78г-1	На производство работ по демонтажу СИП на стене (10 п.м.) (материалы заказчика)	1 306,89 1 542,13
78д	На производство работ по прокладке СИП между опорой и стеной (СИП 2А 4х25) (материалы подрядчика)	7 871,50 9 288,37
78д-1	На производство работ по демонтажу СИП между опорой и стеной	1 255,65 1 481,67
78е	На производство работ по монтажу СИП по опоре (СИП 2А 4х25) (материалы подрядчика)	4 667,17 5 507,26
78ж	На производство работ по монтажу СИП на ПВ (СИП 2А 4х25)	13 885,17 16 384,50
78з	На производство работ по монтажу Кронштейна промежуточной подвески SO260 на опоре	5 694,18 6 719,13

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по экономике


_____ А.Н. Богданова

Заместитель директора


_____ В.А. Васильев

Заместитель главного инженера


_____ Ю.В. Мадяров